



**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

**ACLARACIÓN FECHA DE CIERRE PARA LA SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE  
EPSAGRO Y CONSIGNACIÓN DE LA CONTRAPARTIDA.**

De conformidad con la comunicación radicada con el No. 20145800160381 del 29 de julio de 2014, publicada en la Página Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de Finagro, se precisa al público en general, que las fechas del cronograma del proceso de continuidad del servicio de asistencia técnica directa rural son las siguientes:

**3.2 CRONOGRAMA DEL PROCESO**

ETAPA	FECHA
Expedición de la Resolución 026 de 2014	09 de enero de 2014
Envío de carta del Señor Viceministro de Asuntos Agropecuarios del MADR	15 de enero de 2014
Publicación de Condiciones Generales y Requisitos para el Otorgamiento del Incentivo a la Continuidad del Servicio de Asistencia Técnica Directa Rural	14 de febrero de 2014
Presentación por parte del Municipio o CPGA de la carta de aceptación y compromiso de continuidad	Hasta el 24 de febrero de 2014
Actualización del RUAT y del PGAT con la metodología año 2012	Desde el 17 de febrero hasta el 21 de marzo de 2014 a las 3:00pm
Presentación del PGAT ante el CONSEA y obtención del AVAL	Desde el 17 de febrero hasta el 19 de marzo de 2014
Evaluación de los PGAT por parte de FINAGRO y subsanaciones	Desde el 21 de marzo hasta el 8 de abril de 2014
Publicación de los PGAT seleccionados	9 de abril de 2014
Selección y contratación de EPSAGRO por parte de los Municipios o CPGA	Desde el 9 de abril hasta el 31 de julio de 2014
Consignación de contrapartida	Hasta el 31 de julio de 2014
Ejecución PGAT	Inicia con la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento del contrato, registro presupuestal, aprobación de garantías y visto bueno de la Interventoría contratada por FINAGRO; hasta el 30 de diciembre de 2014

Cordialmente,

VICTORIA EUGENIA PEÑA CUELLAR

Directora Innovación, Desarrollo Tecnológico y Protección Sanitaria