



Bogotá. D.C.

25 de marzo de 2014

RESULTADOS CONVOCATORIA PARA CONTRATAR UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA QUE SE ENCARGUE DEL “DISEÑO DEL MATERIAL PUBLICITARIO REQUERIDO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DEL PROYECTO EN 100 MUNICIPIOS”.

El proyecto “Construyendo Capacidades Empresariales Rurales, Confianza y Oportunidad” requiere contratar una persona natural o jurídica que se encargue del “Diseño del material publicitario requerido para la implementación de la estrategia de comunicación del proyecto en 100 municipios”. Por esta razón, se desarrolló proceso competitivo de selección basada en calidad y costo que contaba con el siguiente cronograma para su desarrollo:

EVENTO	FECHA Y HORA
Apertura y publicación de los Términos de Referencia	5 de marzo de 2014. (9:00 a.m)
Formulación y radicación o envío de inquietudes por parte de los Proponentes a la UNC	Al correo procesos.capacidades@minagricultura.gov.co antes del cierre de la convocatoria
Cierre Convocatoria	20 de marzo de 2014 (10:00 a.m.) (*)

() La sustentación de la propuesta se llevará a cabo el 21 de marzo a partir de las 9:00 am en las instalaciones del proyecto, para lo cual, la UNC realizará notificación telefónica previamente*

La convocatoria fue debidamente publicada en las páginas Web del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Corporación Colombia Internacional – CCI, para consulta de los interesados.

El 20 de marzo de 2014, a las 10:00 am se efectuó el cierre de la convocatoria, habiéndose recibido las siguientes propuestas.

1. Sandra Ospina - Diseño de Vanguardia
2. R&M Estudio SAS
3. Ecoresultores
4. Nicolás Producciones SA
5. HDO Producciones



Una vez surtido el proceso de evaluación previsto en los Términos de Referencia se seleccionó la propuesta presentada por HDO Producciones para que se encargue del “diseño del material publicitario requerido para la implementación de la estrategia de comunicación del proyecto en 100 municipios”, por valor de Noventa y Nueve Millones Setecientos Mil Pesos (\$99.700.000.00) M/cte, garantizando que la misma cumple los requerimientos especificados en el proceso.

Para constancia se firma a los veinticinco (25) días del mes de marzo de 2014.

JAIME EDUARDO PÉREZ MAYORGA
Coordinador
Unidad Nacional de Coordinación

re Proyecto. Ruth Castro